



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N° 718 del 14/11/13 del Reg. Gen.

N° 321 del 11/11/19 del Reg. Resp. A.T.

OGGETTO: Approvazione quadro economico post gara dei lavori di lavori di "Recupero e riqualificazione della Chiesa Maria SS. Assunta in Capri Leone centro"

CUP: D29J17000280005

Il Responsabile dell'Area Tecnica

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti interessati nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Richiamata la determinazione Sindacale n° 3 del 15/01/2019 con la quale all'ing. A.F. Pidalà, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa

Premesso

A seguito della pubblicazione sulla GURS n° 17 del 24/04/2015 del "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana DDG 793 Ass.to Infrastrutture e Mobilità Regione Sicilia", la parrocchia Maria SS. Assunta nella persona del rappresentante legale sac. Vicario Carmelo Gaetano ha richiesto al Comune con nota del 07/05/2015 prot. n° 4974 la disponibilità ad affiancare l'Ente Culto così come richiesto dal bando per la stesura delle procedure tecniche ed amministrative al fine della partecipazione al bando;

Che il sac. Vicario Carmelo Gaetano, nella qualità di Parroco e Legale Rappresentante della Parrocchia Maria SS. Assunta in Capri Leone, ha trasmesso a seguito dell'avviso suddetto in data 17/09/2015 prot 10186 il progetto esecutivo, redatto dal professionista incaricato arch. Salvatore Giacobbe.

Che a seguito della nomina del RUP da parte dell'Amministrazione C.le avvenuta con determina sindacale n° 14 del 20/05/2015 nella persona del geom. Lorenzo Scarcina, lo stesso ha espresso parere sulla fattibilità tecnica amministrativa del progetto, con parere tecnico n° 3 del 28/09/2015:

Che con delibera di G.M. n° 301 del 28/09/2015 si prendeva atto della proposta progettuale e del quadro economico dell'intervento di cui in oggetto;

Che con determina n° 159 del 18/04/2017 si è aggiornato il progetto al decreto lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di € 799.706,61

Che con D.D.G. n° 1845 del 10/08/2017 l'Ass.to Infrastrutture e Mobilità ha ammesso a finanziamento il progetto di cui sopra per l'importo di € 799.706,61

Che con determina del Responsabile e RUP n.331 del 15/09/2017 si procedeva alla nomina di un supporto al RUP nella persona dell'ing. A.F. Pidalà

Che a seguito di procedura ristretta si è affidata la D.L. all'Arch Rosalba Antonella Machì residente in via G. D'Annunzio, 4 – Torrenova C.F.MCHRLB72B66I199H, per l'importo di €21.935,35 oltre IVA e oneri riflessi al netto del ribasso d'asta del 11,75%, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 122 del 25/05/2018;

Che a seguito di procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SITEK s.r.l.s. con sede in Partinico, S.P. 2 Km.2480 snc P.IVA 06632890825 in avvalimento con l'impresa GI.LA. soc. coop. con sede in Aversa (CE) , Via Michelangelo , 129 P.IVA 03253560613. , per il prezzo netto di €. 351.705,49 diconsi EURO (trecentocinquantunomilasettecentocinque//49) al netto del ribasso d'asta del 34,9625%, oltre € 21.393,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA del 10% , giusto contratto rep. N. 1 del 10/01/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di S. Agata Militello serie 1T, n. 37 del 10/01/2019;

Che a seguito di procedura ristretta si è affidato all'ing. Panzalorto Carmelo residente in via Salita Montesanto , 22 – Messina C.F.PNZCML69P25F148L, per l'importo di €8.993,19 oltre iva e oneri riflessi al netto del ribasso d'asta del 12,9000%, l'aggiudicazione per l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori, giusta determina n. 265 del 30/09/2019;

PERTANTO

alla luce di quanto sopra il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

Importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso	€ 540.773,39	€ 540.773,39
Ribasso d'asta 34,9625%		€ 189.067,90
Importo al netto del ribasso		€ 351.705,49
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.393,30	€ 21.393,30
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 373.098,79

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A – IVA sui lavori 10%	€ 37.309,88	
B – Oneri per la D.L. per la misura e la contabilità dei Lavori	€21.935,35	
B1 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.993,19	
C – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B	€ 5.896,22	
C1 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B1	€ 2.417,37	
D – Oneri per collaudi e pratica catastale	€ 10.000,00	
E – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su F	€ 2.688,00	
F – Oneri RUP – 0.25 del 2,00% sui lavori	€ 11.243,33	
G– Spese per gara ed acquisizioni pareri	€ 5.096,69	
H- Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
I – Imprevisti < 10%	€ 43.657,51	
L – Lavori in economia	€ 39.000,00	
SOMMANO	€213.237,54	€213.237,54

Economie di gara		
- ribasso d'asta impresa	€ 189.067,90	
- IVA 10% su ribasso d'asta impresa	€ 18.906,79	
- ribasso Direzione Lavori	€ 2.920,57	
- oneri e IVA 22% su ribasso D.L.	€ 785,05	
- Ribasso coordinatore sicurezza es.	€ 1.331,94	
- oneri e IVA su ribasso coordinatore	€ 358,03	
Sommario	€213.370,27	€213.370,27
Totale finanziamento		€799.706,61

Visto il D.Lgs. n° 267/2000.

Visto il D. Lgs.50/2016.

Vista la circolare del 04/05/2016 n° 86313 del Dipartimento Regionale Tecnica

Vista la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Viste tutte le vigenti norme in materia.

DETERMINA

APPROVARE il nuovo quadro economico post gara, come appresso specificato:

Importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso	€ 540.773,39	€ 540.773,39
Ribasso d'asta 34,9625%		€ 189.067,90
Importo al netto del ribasso		€ 351.705,49
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.393,30	€ 21.393,30
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 373.098,79

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A – IVA sui lavori 10%	€ 37.309,88	
B – Oneri per la D.L. per la misura e la contabilità dei Lavori	€ 21.935,35	
B1 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.993,19	
C – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B	€ 5.896,22	
C1 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B1	€ 2.417,36	
D – Oneri per collaudi e pratica catastale	€ 10.000,00	
E – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su F	€ 2.688,00	
F – Oneri RUP – 0,25 del 2,00% sui lavori	€ 11.243,33	
G– Spese per gara ed acquisizioni pareri	€ 5.096,69	
H- Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
I – Imprevisti < 10%	€ 43.657,51	
L – Lavori in economia	€ 39.000,00	
SOMMANO	€ 213.237,54	€ 213.237,54

Economie di gara		
- ribasso d'asta impresa	€ 189.067,90	
- IVA 10% su ribasso d'asta impresa	€ 18.906,79	
- ribasso Direzione Lavori	€ 2.920,57	
- oneri e IVA 22% su ribasso D.L.	€ 785,05	
- Ribasso coordinatore sicurezza es.	€ 1.331,94	
- oneri e IVA su ribasso coordinatore	€ 358,03	
Sommano	€ 213.370,27	€ 213.370,27
Totale finanziamento		€ 799.706,61

DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo Consiliari e all'ufficio Ragioneria;

DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva.

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge.

L'Istruttore
(Gorgone Antonia)

Il Responsabile
Area Tecnica Manutentiva
(ing. A.F. Pizzilli)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina
PARERI

*In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Li 11/11/2018

Il Responsabile dell'Area
(ing. A. F. Pidda)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Esercizio Finanziario _____ competenza/Residuo

al Capitolo 20180101/3 Titolo 2

Miss 1 Progr 2 Mca 2 Imp. 568/2018

li 12/11/18

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
(dott.ssa Mangano Giuseppina)